
S: 0004-1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk.

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00
1 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 0,53582 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Osazení Z-vaznic : 

Konec provozního součtu

Položka pořadí 2 : 0,53582 0,53582

2 134-Rpol. Vaznice profilu "Z" 2000x150x1,5 mm t 0,53582 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Z-vaznice : 

  hmotnost 1m, 3,3075kg, 132 m + 30m rezerva : 

((132+30)*0,0033075)

0,53582

Konec provozního součtu

Výpočet : 0,53582 0,53582

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 0,00 0,00
3 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 50,00000 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Montáž lešení pro přesun mat. na střechu : 

  Odhad rozměrů (je potřeba specifikovat na stavbě) : 

(5*10)

50

Konec provozního součtu

Výpočet : (5*10) 50

4 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 100,00000 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Příplatek za každý měsíc : 

  Odhad 2 měsíce : 50*2 100

Konec provozního součtu

Výpočet : 50*2 100

Včetně kotvení lešení.

Položkový rozpočet 

Zimní stadion Chrudim

zimák

Zimní stadion Chrudim
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5 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 50,00000 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Demontáž lešení : 

Konec provozního součtu

Položka pořadí 3 : 50,00000 50

6 28355331R Páska těsnicí bitumenová 3 mm x 330 mm x 15 m, 

samolepicí

m 225,00000 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Těsnící páska pod spoje střešních plechů : 

  Celková délka : (3*69,1) 207,3

  Celkem 15 balení : 225 225

  Ztratné - 7,87% : 

Konec provozního součtu

Výpočet : ((3*69,1)+17,7) 225

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00 0,00
7 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 1,55123 0,00 0,00 0,00

8 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 1,55123 0,00 0,00 0,00

9 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00 0,00 0,00
10 713105122R00 Odstr.tep.izol.střech šik,volně,miner.tl.100-200mm m2 200,00000 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Odstranění degradované TI : 

  Odhad : 200 200

Konec provozního součtu

Výpočet : 200 200

11 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 200,00000 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Stránka 2 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0004-1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk.

Položkový rozpočet 

Zimní stadion Chrudim

zimák

Zimní stadion Chrudim

  Montáž TI : 

Konec provozního součtu

Položka pořadí 10 : 200,00000 200

12 28376541.AR Deska izol PIR - miner. rouno 1250x625x150 mm m2 200,00000 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Deska TI na šikmou střechu, minerální : 

Konec provozního součtu

Položka pořadí 11 : 200,00000 200

13 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,96000 0,00 0,00 0,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 0,00 0,00 0,00
14 721273200R00 Souprava ventilační střešní HL kus 15,00000 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Ventilační Souoprava pro střechu : 

  Složení - objímka, hlavice, úchyty : 

Konec provozního součtu

Výpočet : 15 15

15 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,00090 0,00 0,00 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00 0,00 0,00
16 764394290R00 Montáž příponky z ploché oceli kus 35,00000 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Montáž úchytu pro žlab : 

  Odhad kusů : 35 35

Konec provozního součtu

Výpočet : 35 35

17 764292612R00 Oplechování hřebene TiZn, bez odvětrání m 72,55500 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Oplechování hřebene : 
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  Celková délka + 5% ztratné : (69,1*1,05) 72,555

Konec provozního součtu

Výpočet : 72,555 72,555

18 764292661R00 Oplechování okapní hrany z TiZn m 69,10000 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Oplechování spodní hrany zastřešení : 

Konec provozního součtu

Výpočet : 69,1 69,1

19 764394840R00 Demontáž příponky z ploché oceli kus 35,00000 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Demontáž úchytů pro žlab : 

  Odhad kusů : 35 35

Konec provozního součtu

Výpočet : 35 35

20 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,74537 0,00 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00 0,00 0,00
21 767392112R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním m2 2 666,39625 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Montáž krytiny z plechů CB45/333 : 

  Rozměry : (12,05*69,1+12,35*69,1+12,35*69,1) 2539,425

  ztratné 5-10% : 

Konec provozního součtu

Výpočet : (2539,425*1,05) 2666,39625

22 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných m2 2 666,39625 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Demontáž střešní krytiny : 

Konec provozního součtu
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Položka pořadí 21 : 2666,39625 2666,39625

Začátek provozního součtu

  Rozměry + ztratné : 

Konec provozního součtu

Výpočet : 

23 767-Rpol. Plechová krytina z CB45/333, rozměru 12,05x1 a 12,35x1 

m

m2    2 666,39625 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Plechová krytina : 

Konec provozního součtu

Položka pořadí 21 : 2666,39625 2666,39625

Výpočet : 

24 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 1,89314 0,00 0,00 0,00

Díl: M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00
25 210220302R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 1,00000 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Hromosvod, montáž a dodávka : 

  počet kusů : 1 1

Konec provozního součtu

Výpočet : 1 1

26 13231064R Úhelník rovnoramenný L jakost S235  45x45x5 mm t 0,04380 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  úhelník pro kotvení Z vaznic : 

  (délka 5-10cm), 2 na jednu vaznici, počet vaznic i s 

rezervou 81 : (81*0,08*2)

12,96

  Mezisoučet 12,96

  Váha : (12,96*0,00338) 0,0438
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Konec provozního součtu

Výpočet : 0,0438 0,0438

27 30932347R Šroub do plechu zápustný 02 1237 tvar C d 4,8x80, 

křížová drážka Philips

1000 ks 10,00000 0,00 0,00 0,00

Začátek provozního součtu

  Šrouby pro upevnění plechů : 

  Odhad spotřeby 3000-10000ks : 

Konec provozního součtu

Výpočet : 10 10

Celkem 0,00

Poznámky uchazeče k zadání
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